SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST-0.00
WYMAGANIA OGOLNE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0.00 ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych,

ktore zostang wykonane w ramach zadania pn:

,BUDYNEK BIBLIOTEKIPUBLICZNEJ -ADAPTACJA POMIESZCZEN
BUDYNKU HANDLOWO-USLUGOWEGO W GOLINIE ., NR DZIALKI 1030/2-
adaptacja pomieszczen parteru .,termomodernizacja budynku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentoéw Przetargowych i1 Kontraktowych ,nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecania wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng.
Zakres robot wynika z projektu technicznego 1 jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i1 odbioru robot wg ponizszego spisu:
ST-1.10 Roboty rozbiérkowe

ST-1.20 Roboty ziemne

ST-2.10 Roboty betonowe

ST-2.20 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

ST-2.30 Roboty murowe

ST-2.40 lzolacje

ST-2.50 Tynki + oktadziny $cian

ST-3.10 Stolarka okienna i drzwiowa

ST-3.20 Podtoza i posadzki

ST-3.30 Malowanie

ST- 3.40 Termoizolacja $cian

1.4. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
- 45112330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych
robdt za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze Dziennik Budowy komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiasciciela obiektu w ktérym prowadzone begda prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja projektowa — w posiadaniu Zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa na ktorg sktada sie projekt budowlany, oraz branzowe
projekty wykonawcze zostang przekazane Wykonawcy wraz z umowa.
(2) Dokumentacja projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach ceny ofertowej.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac i skompletowac
dokumentacj¢ powykonawczg cato$ci wykonanych robdt, w tym rowniez:
- protokoly odbiorowe robot,
- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie,
- instrukcje obstugi ,konserwacji ,DTR —ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy , a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przepadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdInych dokumentow obowigzuje
Wykonawce zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu do rozstrzygniecia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru , ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziahu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca prowadzi roboty w
sposob , ktdry nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy.



Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zwigzany z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega
odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wiagczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych



bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia izdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzeniu Ministra pracy Ministra Polityki Spofecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w

sprawie og6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzeniu Ministra pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.200 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane roboty byty w zadowalajagcym stanie przez
caty czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie ,to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy 1 wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.12. Przygotowanie terenu robét.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze zwigzane z
planowanymi robotami budowlano —-montazowymi oraz prace towarzyszace.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia wyrobéw budowlanych do realizacji obiektu lub
jego elementow , ktére posiadaja:
1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2/ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub



- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy , jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktore posiadaja oceng higieniczng wydang przez PZH oraz spetniajg parametry techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB.
Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jakiekolwiek materialy , ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

* Projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

* Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ( plan bioz),

* Projekt organizacji budowy,

* Projekt technologii i organizacji montazu ( dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- lokalizacje 1 elementy sktadowe zaplecza budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badah materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru..
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary ( proby)beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

W przypadku barku akceptacji pomiary ( proby) Wykonawca realizuje ponownie.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Do celoéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu



bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore nadaja sie¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004r o
wyrobach budowlanych; wzglednie zostaly dopuszczone do stosowania przed wejsciem w
zycie w/w ustawy 1 ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisoéw 1 dokumentéw technicznych,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. 1 ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu r
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw



w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsSciowych i
- ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
- ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
- projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
- badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczego6Inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania iloSci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNK-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te



lub sprzet wymagaja badan atestujacych ,to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie , w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplety wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa , ST 1 uprzednimi uzgodnieniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny robot.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami
2. dzienniki budowy
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie , harmonogramie rzeczowo —
finansowym). Przewiduje si¢ pfatnos$¢ raz w miesigcu , chyba , Ze umowa stanowi inacze;.

Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu
ofertowego przedstawiajgc w nim miesi¢czne zaawansowanie prac w poszczegolnych
elementach jak 1 ich warto$¢.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci , wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw warz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu i zysk kalkulacyjny,

- koszty wynikajace z postanowien umownych i zapisoOw specyfikacji technicznych,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W ramach zaoferowanej ceny ryczattowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe
okreslenia przedmiotu zamdOwienia ,zatem jest zobowigzany do sprawdzenia kompletnosci 1
wielkos$ci zatgczonych przedmiarow. Roboty pominigte w przedmiarach , a wynikajace z
projektu wykonawczego , musza by¢ realizowane w ramach niniejszego zaméwienia i nie
stanowig robot dodatkowych, za ktére przystugiwaloby odrebne wynagrodzenie.



W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany przed zlozeniem oferty uzyskac
wszelkie potrzebne informacje dotyczace warunkow miejscowych , rozmiaru i natury robot ,
rozwigzan technicznych oraz materialtdw niezbednych do wykonania zamowienia oraz
informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga miec¢
wplyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowej oraz upewnic si¢ co do poprawnosci
wielko$ci przedmiardow stanowigcych podstawe wyceny prac.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie innych norm i
przepiséw ,pod warunkiem ich wskazania w ST. Specyfikacje techniczne powohujg si¢ na
Polskie Normy (PN) , przepisy branzowe ,instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
czg$¢ 1 nalezy je czytac facznie z dokumentacja projektowa i umowng ,jak gdyby tam one

wystepowaty.
10.2. Ogolne przepisy prawne

Ustawa ,,Prawo budowlane ,, z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami.

PN-1SO 7607-1 ,,.Budownictwo. Terminy ogo6lne”

PN-1SO 7607-2 ,,.Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. 2003.47.401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.(Dz.U.2003.169.1650)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze
zmianami)

8. Ustawa ,, Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r wraz z
pOZniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOZniejszymi zmianami.

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)

11. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie ogdlnych

przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz.U.1999.80.912).

PopnpE



