
                          

 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

      WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

ST-0.00 

WYMAGANIA   OGÓLNE 
 

I. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna ST-0.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 

technicznych  dotyczących wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn:     

 

„BUDYNEK  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ -ADAPTACJA POMIESZCZEŃ 

BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO W GOLINIE , NR DZIAŁKI 1030/2- 

adaptacja pomieszczeń parteru ,termomodernizacja budynku” 

              

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikację Techniczną  jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ,należy  

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do  zlecania  wykonania robót opisanych  w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją  Techniczną.         

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany  Specyfikacjami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót wg poniższego spisu: 

ST-1.10  Roboty rozbiórkowe 

ST-1.20  Roboty ziemne 

ST-2.10  Roboty betonowe  

ST-2.20  Zbrojenie konstrukcji żelbetowych 

ST-2.30  Roboty murowe 

ST-2.40  Izolacje 

ST-2.50  Tynki + okładziny ścian 

ST-3.10  Stolarka okienna i drzwiowa 

ST-3.20  Podłoża i posadzki  

ST-3.30   Malowanie 

ST- 3.40 Termoizolacja ścian 

 

 

1.4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

  

           -   45112330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonanych 

robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną  i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 

 



 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w  dokumentach  umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże Dziennik Budowy komplet dokumentacji projektowej  i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właściciela obiektu w którym prowadzone będą prace. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja projektowa – w posiadaniu Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa na którą składa się projekt budowlany, oraz branżowe 

projekty wykonawcze zostaną przekazane Wykonawcy wraz z umową. 

(2) Dokumentacja projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach ceny ofertowej. 

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować 

dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również:  

- protokoły odbiorowe robót, 

- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie, 

- instrukcje obsługi ,konserwacji ,DTR –ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza  powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową  i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy , a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

         W przepadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

Wykonawcę zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu do rozstrzygnięcia. 

         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru , który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

      Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

       W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca prowadzi roboty w 

sposób , który nie pogorszy stanu technicznego i estetycznego terenu budowy.  



Po zakończonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy do stanu pierwotnego. 

       Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

        Koszt związany z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

        Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i pod jego poziomem, 

takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

          O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.           

         Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 



bezpieczeństwa i higieny pracy. 

          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wskazanych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i   

   higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

- Rozporządzeniu Ministra pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w  

   sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650) 

- Rozporządzeniu Ministra pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.200 w  

   sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych    

   (Dz.U.2000.26.313) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych  

  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych   

  (Dz.U.1999.80.912) 

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca  będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie ,to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw ,przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

Uznaje się ,że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.12. Przygotowanie terenu robót. 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze związane z 

planowanymi robotami budowlano –montażowymi oraz prace towarzyszące. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia wyrobów budowlanych do realizacji obiektu lub 

jego elementów , które posiadają: 

1/  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polska Normą lub 



- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

i które posiadają ocenę higieniczną wydaną przez PZH oraz  spełniają parametry techniczne 

określone w dokumentacji projektowej oraz wymogi STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z  

określonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

         W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową  i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

          Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

         Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

         Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

         Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji  inspektora nadzoru nie  może być później zmieniany bez jego zgody. 

        Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez  inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach  Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

* Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i   

   graficznej, 

* Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan bioz), 

* Projekt organizacji budowy, 

* Projekt technologii i organizacji montażu ( dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  

   konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

       Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną  przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót   określonych  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

       Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

       Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

       Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej  sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

inspektora  programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- lokalizację i elementy składowe zaplecza budowy   

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych       

   elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

   robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub     

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

   mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w     

   procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji     

   Inspektorowi nadzoru 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku    

   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania     

   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

robót. 

         Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

          Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji.  

          Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

       Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

       Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary ( próby)będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

        Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

W przypadku barku akceptacji pomiary ( próby) Wykonawca realizuje ponownie. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

         Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu 



będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

         Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

         Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby budowlane, które nadają się do 

stosowania przy wykonywaniu robót  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004r o 

wyrobach budowlanych;  względnie zostały dopuszczone do stosowania przed wejściem w 

życie w/w ustawy i które: 

1. posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z     

      kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat    

      technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

      2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

       - Polską Normą lub 

      -  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej     

          Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi  

          Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

     Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

      Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu r    

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

      Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.         

       Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

      Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy  terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów   robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 



w   robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   

- ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

- ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

- projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  

- badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

      Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi  nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje  z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

      Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki  obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNK-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 



lub sprzęt wymagają badań atestujących ,to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie , w całym okresie trwania robót. 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym  odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

       Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplety wyników  badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową , ST i uprzednimi uzgodnieniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad  jak przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4.Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

     Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

     Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności  inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST . 

      W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

       W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających , komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 



      W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  

2. dzienniki budowy  

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

       W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

       Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

      Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie , harmonogramie rzeczowo – 

finansowym). Przewiduje się płatność raz w miesiącu , chyba , że umowa stanowi inaczej.  

        Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu 

ofertowego przedstawiając w nim miesięczne zaawansowanie prac w poszczególnych 

elementach jak i ich wartość. 

         Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowe będzie 

uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

        Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów warz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu i zysk kalkulacyjny, 

- koszty wynikające z postanowień umownych i zapisów specyfikacji technicznych, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania  

wszystkich prac wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę 

określenia przedmiotu zamówienia ,zatem jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności i 

wielkości   załączonych przedmiarów. Roboty pominięte w przedmiarach , a wynikające z 

projektu wykonawczego , musza być realizowane w ramach niniejszego zamówienia i nie 

stanowią robót dodatkowych, za które przysługiwałoby odrębne wynagrodzenie. 



W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać  

wszelkie potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych , rozmiaru i natury robót , 

rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 

informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć 

wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej oraz upewnić się co do poprawności 

wielkości przedmiarów stanowiących podstawę wyceny prac. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych norm i 

przepisów ,pod warunkiem ich wskazania w ST. Specyfikacje techniczne powołują się na 

Polskie Normy (PN) , przepisy branżowe ,instrukcje. Należy je traktować jako integralną 

część i należy je czytać łącznie z  dokumentacją  projektowa i umowną ,jak gdyby tam one  

występowały. 

 

10.2. Ogólne przepisy prawne 

 

1. Ustawa „Prawo budowlane „ z dnia 7 lipca 1994r wraz z późniejszymi zmianami. 

2. PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” 

3. PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” 

4. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie   

      bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

      ( Dz. U. 2003.47.401) 

5. Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz.U.2003.169.1650) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U.2000.26.313) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 ze 

zmianami) 

8. Ustawa „ Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r wraz z 

późniejszymi zmianami. 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami. 

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami) 

11. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych  

            przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach  

            energetycznych  (Dz.U.1999.80.912). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


